



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Comune di Oria

Provincia di Brindisi



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2

SISTEMAZIONE IDRAULICA DI PARTE DEL CENTRO ABITATO DI ORIA LATO NORD VIA
LATIANO A RIDOSSO DEL CANALE PEZZA DELL'ABATE E LATO SUD VIA MADONNA DELLA
SCALA CONFLUENTE NEL CANALE REALE 2

Lotto funzionale 1 - CUP: E97B20000530001

Lotto funzionale 2 - CUP: E97B20000540001

Lotto funzionale 3 - CUP: E97B20000550001

PROGETTO DEFINITIVO



R.CONT.4

Stima dei costi
della sicurezza

Rev. 02

Gennaio 2025

COMMITTENTE
Comune di Oria

PROGETTISTI

Ing. Serrano Ruggero

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Lecce al n. 2128

Ing. Vincenzo Pescatore

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Brindisi al n. 1275

Ing. Andrea Poti'

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Lecce al n. 4052

Ing. Enrico Tommasi

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Lecce al n. 3841

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Antonio DATTIS

Dott. Geol. Antonio M. Fusco

Iscritto all'Albo Geologi di Puglia al n. 587

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

A)		SOMME a BASE D'APPALTO	Progetto definitivo
1)		Lavori a corpo	€ 527 442,20
2)		Progettazione definitiva ed esecutiva	€ 40 492,81
B)		Costi indiretti per la sicurezza (costi speciali) non soggetti ribasso	€ 40 524,91
C)		TOTALE LAVORI (A.1+A.2+B)	€ 608 459,92
D)		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
	a)	indagini geologiche	€ 0,00
	b)	rilievi del sito	€ 0,00
	c)	lavori in economia	€ 0,00
01)		Rilievi, accertamenti, indagini	€ 0,00
02)		Allacciamento a pubblici servizi	€ 0,00
03)		Imprevisti (comprensivi di IVA)	€ 12 154,99
04)		Acquisizione aree (da piano particellare)	€ 0,00
05)		Occupazione aree (da piano particellare)	€ 0,00
06)		Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari)	€ 26 500,00
07)		Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (Compenso incentivante) (su C)	€ 7 885,64
	a)	progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, collaudi	€ 48 537,73
	b)	consulente e supporto al RUP	€ 7 316,80
	c)	frazionamenti	€ 0,00
	d)	responsabile lavori in fase di progetto	€ 0,00
	e)	responsabile lavori in fase esecutiva	€ 0,00
08)		Spese tecniche	€ 55 854,53
09)		Assistenza archeologica agli scavi (comprensivo di cassa previdenziale e IVA)	€ 10 000,00
10)		Spese per risoluzione interferenze	€ 80 000,00
11)		Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
12)		Spese per pubblicità e notifiche	€ 0,00
13)		Spese ANAC	€ 220,00
	a)	collaudo statico	€ 0,00
	b)	collaudo amministrativo (comprensivi di cassa previdenziale e iva)	€ 6 486,48
14)		Spese per analisi e collaudi	€ 6 486,48
15)		IVA su lavori all'aliquota del 10% (su A.1, B e D.10)	€ 64 796,71
16)		Contributo previdenziale (4%) (su A.2, D.8 e D.14)	€ 4 113,35
17)		IVA su spese tecniche (22% del totale) (su A.2, D.8, D.14 e D.16)	€ 23 528,38
E)		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 291 540,08
		ECONOMIE DI GARA	
F)		TOTALE IMPORTO PROGETTO (C+E)	€ 900 000,00